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2022年厂内零星管道保温                                         招标文件

[image: image2.png]张家港联合铜业有限公司

2022年厂内零星管道保温公开竞价公告
工程项目编号： LHTY-20221118-001
发　布日　期：2022年11月18日 

一、发布条件
1、工程名称: 2022年厂内零星管道保温 
2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

	序号
	内容
	时间
	地点
	备注

	1
	发招标文件
	  2022 年11月18日
	见下表招标人地址
	　

	2
	现场踏勘
	自行组织
	
	投标人自行踏勘

	3
	疑问(同时以邮件、书面

两种形式递交)
	  2022年11月19日
	见文中招标人地址
	

	4
	招标答疑(书面)
	  2022年11月19日
	同上
	　

	5
	投标文件提交地点及截止时间
	 2022年11月25日   10时
	同上
	　

	6
	开标
	另行通知
	同上
	

	7
	发中标通知书
	另行通知
	同上
	　

	8
	签订合同
	另行通知
	见下表招标人地址
	　


二、项目概况与招标范围

 1、工程实施地点：张家港联合铜业公司厂区内，本工程为室外作业。

 2、项目概况及招标范围：详见招标清单。
 3、计划工期：20日历天。

 4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程采用固定综合单价合同，最高限价为28000元，其中暂列金额2000元。最终结算以实际完成工程量为准，工程具体做法详见招标工程量清单。

三、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内依法注册，投标人须具有独立法人资格；

2、投标人须具备建筑施工承包资质；

3、进场施工人员均持有高空作业证。

4、本次投标不接受联合体投标。

5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的； 

（2）被暂停或取消投标资格的； 

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

营业执照

资质证明文件

拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

4、确定中标单位后30天内双方签订工程施工合同

五、投标书要求

1、投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

2、　有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形。

六、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

七、付款方式
工程竣工验收合格，竣工结算后付至结算价的97%，留3%作为工程质量保证金，待一年质保期满后一次性无息付清。付款时，乙方须开具相应的增值税专用发票。

九、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

2、工程采用包工包料方式。

3、本工程质保期1年。

4、计划施工时间：施工时间计划为2022年11月25日开始，以招标人通知为准。中标人必须在接招标人通知后5日内进场，办理开工前安全培训等手续，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，登高作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业；运输建筑材料及建筑垃圾过程时要平稳吊运且捆绑牢靠，严禁高空坠物、抛物；雷雨天气、室外温度高于35度、大风及大雾天气应停止高空作业。

6、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，材料摆放至招标方指定地点，严禁露天放置。违反者一次罚款500元，以此递增。

7、施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单，3年内不得投标。

8、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

9、中标后须立即提交工程施工方案，施工方案中须提供详细的施工方法、专项安全方案详细描述安全防护措施及应急预案，施工方案经审核通过后方可组织施工。

10、进场施工人员需持证上岗，高空作业人员均持有高空作业证。

11、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。

12、按照铜陵有色金属集团控股有限公司安全环保部文件 色控股安环[2021]125号文内容要求：对外协队伍（含维保队伍）人员高处作业不佩戴或不正确佩戴安全带（绳）的，发现一次，清退违章人员，并报集团公司安全环保部纳入集团公司外协人员黑名单，同时扣除该外协队伍安全保证金5000-20000元。

13、本工程属于高空作业，施工前，中标方须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足5000时，按5000元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户，施工过程中须做好安全保护等措施；投标前需至现场进行踏勘，施工作业须严格按照行业标准执行，每日施工前落实安全措施是否到位，检查安全保护器具是否完好、有效。并接受招标方对安全保护器具及措施的查验。施工时须拉安全警戒带等安全警示措施，不得违章违规作业，违反者按照色控股安环[2021]125号文相关条款执行处罚。

14、中标单位材料进场后须及时提交进场材料验收单和材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；

15、中标单位需按照行业及国家相关验收标准组织隐蔽工程验收，隐蔽工程及关键节点工作施工结束后须通知招标方组织隐蔽工程验收并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工。

16、因中标方原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工10日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。
十、报价截止时间

2022年11月25日10时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十一、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

	招标工程量清单

	工程名称：2022年厂内零星管道保温
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	备注

	1
	031209003012
	拆除旧保温层
	1、拆除原保温棉及彩钢板保温层
	m
	116
	　
	　
	　

	2
	031209003002
	浴室Φ25蒸汽管保温
	1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层；
2、脚手架费用自行考虑
	m
	100
	　
	　
	动力车间　

	3
	031209003003
	摇炉渣库Φ32消防进水管
	1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层；
2、脚手架费用自行考虑
	m
	2
	　
	　
	动力车间　

	4
	031209003004
	运输自来水表保温
	1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层；
2、脚手架费用自行考虑
	m
	2
	　
	　
	动力车间　

	5
	031209003006
	电解车间一二期电铜煮洗槽蒸汽管Φ45
	1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层；
2、脚手架费用自行考虑
	m
	10
	　
	　
	电解车间　

	6
	031209003013
	电解车间二期皂角桶蒸汽管Φ27
	1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层；
2、含2只阀门
3、脚手架费用自行考虑
	m
	5
	　
	　
	电解车间　

	7
	031209003014
	电解车间二期皂角桶蒸汽管Φ32
	1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层；
2、含1只阀门
3、脚手架费用自行考虑
	m
	5
	　
	　
	电解车间　

	8
	031209003015
	净化新增电解液管道Φ76
	1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层；
2、脚手架费用自行考虑
	m
	120
	　
	　
	电解车间　

	9
	031209003016
	脱硫塔增压泵管道Φ108
	1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层；
2、脚手架费用自行考虑
	m
	9
	　
	　
	精炼车间　

	10
	031209003017
	建筑垃圾处理
	建筑垃圾由施工方自行外运处理
	车
	3
	　
	　
	　

	11
	
	安全风险费
	
	项
	1
	
	
	

	12
	　
	税金
	　
	%
	　
	　
	　
	　

	13
	　
	暂列金额
	暂列金额为招标方支配金额，投标时不可修改
	元
	　
	2000
	2000
	含税　

	14
	　
	工程造价
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 注；施工产生的建筑垃圾自行外运处理。
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